
ZLECENIE REGAZYFIKACJI_{FSRU}

załącznik do

UMOWY REGAZYFIKACJI_{FSRU}

Nr / [•] / [•] /.

W wyniku przeprowadzenia Open Season FSRU („**Procedura**”) w Warszawie w dniu [●] zostało zawarte niniejsze Zlecenie Regazyfikacji_{FSRU} („**Zlecenie Regazyfikacji_{FSRU}**”) pomiędzy:

[●] z [●] siedzibą w [●], wpisaną do [●] pod numerem [●] prowadzonego przez [●] NIP [●]; REGON: [●], o kapitale zakładowym wynoszącym [●] zł i kapitale wpłaconym wynoszącym [●], reprezentowaną przez:

1. [●]
2. [●]

zwaną dalej „**Użytkownikiem Terminalu_{FSRU}**”

a

Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., spółką z siedzibą w Warszawie (02-370) przy ul. Mszczonowskiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000264771, NIP: 527-243-20-41, REGON: 015716698, o kapitale zakładowym wynoszącym 3 771 990 842 zł, opłaconym w całości, reprezentowaną przez:

1. [●]
2. [●]

zwaną dalej „**Operatorem**” lub „**GAZ-SYSTEM S.A.**”

Użytkownik Terminalu_{FSRU} oraz Operator będą dalej łącznie zwani „**Stronami**”, a każde z nich indywidualnie „**Stroną**”.

Zważywszy, że:

- (1) Operator rozważa realizację inwestycji polegającej na budowie i uruchomieniu pływającego terminalu LNG w rejonie Gdańska (dalej: „**Terminal_{FSRU}**”), zdolnego do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG. Terminal_{FSRU} ma być przystosowany do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m³ paliwa gazowego rocznie i mieć zdolność zwiększenia mocy regazyfikacyjnych w zależności od rozwoju rynku oraz wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny w kraju i w regionie. Rozruch technologiczny i uruchomienie terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej planowane są na pierwszą połowę 2028 r.;
- (2) celem Operatora jest wybudowanie Terminalu_{FSRU}, który będzie mógł skutecznie konkurować z innymi instalacjami tego typu funkcjonującymi w regionie oraz zapewnienie jak najwyższego poziomu jego wykorzystania. W związku z tym, jednym z warunków podjęcia pozytywnej Ostatecznej Decyzji Inwestycyjnej określającej wolę Operatora realizacji Projektu, jest uzyskanie takiego poziomu rezerwacji Usług Regazyfikacji_{FSRU}, który uzasadni poniesienie przez GAZ-SYSTEM S.A. kosztów jego realizacji, a jednocześnie pozwoli na uzyskanie konkurencyjnej stawki taryfowej, która będzie stanowiła zachętę dla uczestników rynku do skorzystania z usług świadczonych w ramach Terminalu_{FSRU};
- (3) niniejsze Zlecenie Regazyfikacji_{FSRU} stanowi załącznik do zawartej pomiędzy Stronami ramowej Umowy Regazyfikacji_{FSRU} nr („**Umowa Regazyfikacji_{FSRU}**”). Umowa Regazyfikacji_{FSRU} oraz Zlecenie Regazyfikacji_{FSRU} zostały zawarte w wyniku przeprowadzenia przez Operatora procedury Open Season FSRU, w ramach której Użytkownik Terminalu_{FSRU} złożył wiążącą Ofertę na Usługi Regazyfikacji_{FSRU}, a GAZ-SYSTEM S.A. w wyniku przeprowadzenia procedury alokacji dokonał na jego rzecz przydziału Usług Regazyfikacji_{FSRU};
- (4) Strony zawierają niniejsze Zlecenie Regazyfikacji_{FSRU} w celu potwierdzenia wyników dokonanego przez Operatora przydziału Usług Regazyfikacji_{FSRU} na rzecz Użytkownika Terminalu_{FSRU}. W oparciu o wyniki procesu alokacji przeprowadzonego w ramach Open Season FSRU, w tym o przydzieloną Użytkownikowi Terminalu_{FSRU} Moc Umowną, Operator przeprowadził analizę ekonomiczną opłacalności inwestycji i na tej podstawie podjął decyzję o realizacji Projektu;
- (5) Strony są świadome, iż celem Operatora jest pokrycie kosztów Projektu z opłat taryfowych pobieranych od podmiotów korzystających z Usług Regazyfikacji_{FSRU}, w tym od Użytkownika Terminalu_{FSRU}.
- (6) Strony są świadome, iż w przypadku podjęcia przez Operatora pozytywnej Ostatecznej Decyzji Inwestycyjnej w oparciu o złożoną przez Użytkownika Terminalu_{FSRU} Ofertę, Operator będzie ponosił koszty w celu realizacji Projektu, aby umożliwić świadczenie Usług Regazyfikacji_{FSRU} na rzecz Użytkownika Terminalu_{FSRU} w terminie i zgodnie z parametrami określonymi w niniejszym Zleceniu Regazyfikacji_{FSRU}.
- (7) Niniejsze Zlecenie Regazyfikacji_{FSRU} zobowiązuje Użytkownika Terminalu_{FSRU} do pokrywania opłat taryfowych przez cały okres świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU} określony w Zleceniu Regazyfikacji_{FSRU}, zgodnie z przydzielonymi na podstawie Załącznika nr 2 Użytkownikowi Terminalu_{FSRU} Usługami Regazyfikacji_{FSRU}, co pozwoli GAZ-SYSTEM S.A. pokryć koszty poniesione na realizację Projektu. W przypadku przedterminowego rozwiązania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, Operatorowi przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu kosztów poniesionych na realizację Projektu;

zawarto Zlecenie Regazyfikacji_{FSRU} o następującej treści:

1. DEFINICJE

Wszystkie pojęcia użyte w Zleceniu Regazyfikacji_{FSRU} i pisane wielką literą, niezdefiniowane inaczej w Zleceniu Regazyfikacji_{FSRU}, będą miały znaczenie, jakie nadano im w Umowie Regazyfikacji_{FSRU}, IRiEF lub Ogólnych Warunkach Realizacji Procedury Open Season FSRU.

2. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA

- 2.1 Każda ze Stron niniejszym oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, iż:
- 2.1.1 podjęła wszelkie wymagane prawem czynności w celu zawarcia niniejszego Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU};
 - 2.1.2 jest w pełni uprawniona do zawarcia Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, a osoby podpisujące Zlecenie Regazyfikacji_{FSRU} w jej imieniu są prawidłowo umocowane do podejmowania wiążących zobowiązań w jej imieniu, w tym w zakresie zawarcia i wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU};
 - 2.1.3 zawarcie Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} zostało prawidłowo zatwierdzone przez właściwe organy Strony, a Zlecenie Regazyfikacji_{FSRU} będzie stanowić skuteczne i wiążące źródło zobowiązań Strony w pełni w stosunku do niej wykonalnych.
- 2.2 GAZ-SYSTEM S.A. i Użytkownik Terminalu_{FSRU} zobowiązują się do wykonywania zobowiązań określonych w niniejszym Zleceniu Regazyfikacji_{FSRU} z najwyższą należytą starannością, ustalaną przy uwzględnieniu zawodowego i profesjonalnego charakteru ich działalności.
- 2.3 Zlecenie Regazyfikacji_{FSRU} jest integralną częścią Umowy Regazyfikacji_{FSRU} i określa zakres przyznanej w ramach Slotów przydzielonych Użytkownikowi Terminalu_{FSRU} Mocy Umownej w ramach Usług Regazyfikacji_{FSRU} świadczonych przez Operatora oraz szczególne zasady świadczenia przez GAZ-SYSTEM S.A. Usług Regazyfikacji_{FSRU} w Terminalu_{FSRU} na rzecz Użytkownika Terminalu_{FSRU}.
- 2.4 Strony potwierdzają, iż poprzez zawarcie Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, Użytkownik Terminalu_{FSRU} wypełnił swoje zobowiązania wynikające z Umowy OtP. *[postanowienie szczególne dla Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} zawartego z podmiotem, który wziął udział w obu Fazach Procedury – dop. GAZ-SYSTEM S.A.]*

3. PRZEDMIOT ZLECENIA REGAZYFIKACJI_{FSRU}

- 3.1 Przedmiotem Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} jest:
- 3.1.1 przydzielenie Użytkownikowi Terminalu_{FSRU} prawa do korzystania z Usług Regazyfikacji_{FSRU} w ramach Slotów w ilości, w okresie i z Mocą Umowną określonych w Załączniku nr 2.
 - 3.1.2 obowiązek świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkownika Terminalu_{FSRU} Usług Regazyfikacji_{FSRU} w zakresie Slotów w ilości, w okresie i z Mocą Umowną określonych w Załączniku nr 2, na warunkach ustalonych w Umowie Regazyfikacji_{FSRU}, Zleceniu Regazyfikacji_{FSRU}, IRiEF (z zastrzeżeniem jej zmian oraz uzupełnień wskazanych w Ogólnych Warunkach Realizacji) i Taryfie,
 - 3.1.3 zobowiązanie Użytkownika Terminalu_{FSRU} do uiszczania opłat za zamówioną Moc Umowną w zakresie określonym w pkt. 3.1.1.
- 3.2 W przypadku przesunięcia terminu rozpoczęcia świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU} z uwagi na opóźnienie lub zwłokę w uruchomieniu Terminalu_{FSRU}, w szczególności w przypadkach określonych w pkt. 4.6, pkt. 4.9 oraz pkt. 4.10, okres świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU}

określony w pkt. 3.1.1 zostanie odpowiednio przesunięty. Obowiązek zapłaty za zamówioną przez Użytkownika Terminalu_{FSRU} Moc Umowną aktualizuje się z dniem zaoferowania przez GAZ-SYSTEM S.A. świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU}.

- 3.3 Operator z uwagi na parametry techniczne Terminalu_{FSRU}, w szczególności wyniki końcowych testów urządzeń po zakończeniu procesu inwestycyjnego w zakresie budowy Terminalu_{FSRU}, zastrzega sobie prawo do jednostronnej redukcji ilości Slotów lub Mocy Umownej dostępnej w ramach Slotów określonych zgodnie z pkt. 3.1.1 o wartość nie większą niż [...] Slotów lub 5 % Mocy Umownej, co Użytkownik Terminalu_{FSRU} akceptuje bez zastrzeżeń. Operator wykonuje prawo, o którym mowa wyżej w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Użytkownika Terminalu_{FSRU}, a zmiana Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} w tym zakresie nie wymaga aneksu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Operator może złożyć w terminie sześciu (6) miesięcy od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Terminalu_{FSRU} w zakresie budowy Terminalu_{FSRU}.
- 3.4 Dla uniknięcia wątpliwości redukcja Mocy Umownej, o której mowa w pkt. 3.3, nie uprawnia Użytkownika Terminalu_{FSRU} do wypowiedzenia Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} lub Umowy Regazyfikacji_{FSRU}, ani nie powoduje powstania po jego stronie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Operatora.

4. TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG REGAZYFIKACJI_{FSRU}

- 4.1 Zlecenie Regazyfikacji_{FSRU} zostaje zawarte na czas oznaczony, od dnia jego podpisania przez obie Strony, do ostatniego dnia świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU}.
- 4.2 W związku z toczącymi się pracami przygotowawczymi obejmującymi realizację Projektu, w tym przede wszystkim projektowaniem Terminalu_{FSRU} oraz uruchamianiem postępowań mających wpływ na podjęcie Ostatecznej Decyzji Inwestycyjnej, Operator zastrzega sobie prawo odstąpienia od Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} w całości, w przypadku podjęcia negatywnej Ostatecznej Decyzji Inwestycyjnej, w terminie do upływu dwunastu (12) miesięcy od zawarcia Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}.
- 4.3 Warunkiem podjęcia przez GAZ-SYSTEM S.A. pozytywnej Ostatecznej Decyzji Inwestycyjnej, o której mowa w pkt. 4.2, będzie m.in.:
- 4.3.1 podjęcie decyzji co do formy pozyskania jednostki FSRU oraz zawarcie odpowiedniej umowy (budowa/adaptacja/leasing pływającej jednostki FSRU);
 - 4.3.2 potwierdzenie uzgodnień ze stronami trzecimi zasad realizacji części Projektu w postaci Nabrzeża i Falochronu;
 - 4.3.3 niezastnienie żadnych innych przesłanek mających wpływ na możliwość realizacji Projektu, w tym w szczególności związanych z wystąpieniem Siły Wyższej, utrudnieniami spowodowanymi stanem epidemii oraz przepisami wprowadzonymi w związku ze stanem epidemii.
- 4.4 GAZ-SYSTEM S.A. będzie uprawniony do podjęcia pozytywnej Ostatecznej Decyzji Inwestycyjnej pomimo niespełnienia się warunków, o których mowa w pkt. 4.3.
- 4.5 GAZ-SYSTEM S.A. będzie na bieżąco informować Użytkownika Terminalu_{FSRU} o postępach w realizacji Projektu. W szczególności, GAZ-SYSTEM S.A. niezwłocznie zawiadomi Użytkownika Terminalu_{FSRU} o spełnieniu warunków określonych w pkt. 4.3 oraz o podjęciu Ostatecznej Decyzji Inwestycyjnej.
- 4.6 Termin rozpoczęcia świadczenia Usługi Regazyfikacji_{FSRU} określony zgodnie z pkt. 3.1, pkt. 4.9 lub pkt. 4.10, może zostać zmieniony przez GAZ-SYSTEM S.A. w przypadku opóźnienia w realizacji Inwestycji wynikającego z:

- 4.6.1 trudności w uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń i/lub zgód na dostęp do gruntów, na których będą prowadzone prace budowlane, w szczególności z powodu konieczności przeprowadzenia postępowań sądowych w celu ustalenia właścicieli tych gruntów;
- 4.6.2 okoliczności wpływających na realizację Inwestycji, które nie dotyczą Operatora;
- 4.6.3 opóźnień po stronie wykonawców realizujących Inwestycję oraz dostawców, w tym opóźnień w dostawie instalacji Terminalu_{FSRU} w szczególności na skutek zakłóceń na szlakach wodnych, które będą wykorzystywane do jej transportu;
- 4.6.4 opóźnienia ze strony jakichkolwiek organów publicznych odpowiedzialnych za udzielanie pozwoleń lub decyzji administracyjnych niezbędnych do budowy, oddania do użytkowania lub eksploatacji Inwestycji w stosunku do terminów określonych we właściwych przepisach prawa;
- 4.6.5 wszelkich działań zmierzających do zapewnienia ochrony środowiska, podjętych w wyniku nieprzewidywalnego zagrożenia dla środowiska, niezależnych od GAZ-SYSTEM S.A., w szczególności w stosunku do zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt odkrytych na terenie budowy;
- 4.6.6 wniesienia odwołań, innych środków zaskarżenia, wszczęcia jakichkolwiek nadzwyczajnych postępowań administracyjnych, wszczęcia postępowań przed sądami administracyjnymi, wniesienia aktów oskarżenia i innych środków prawnych zgłoszonych przez strony postępowania administracyjnego, w tym organizacje ochrony środowiska, skutkujących opóźnieniem w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń lub decyzji administracyjnych;
- 4.6.7 nieprzewidywalnych warunków fizycznych, tzn. naturalnych warunków fizycznych, przeszkód powstałych z winy człowieka oraz innych przeszkód fizycznych i zanieczyszczeń odkrytych na terenie budowy podczas wykonywania prac zmierzających do realizacji Inwestycji, w tym warunków geologicznych i hydrologicznych, jednakże z wyłączeniem warunków atmosferycznych;
- 4.6.8 przyczyn geologicznych lub archeologicznych, tzn. wszelkich odkrytych na terenie budowy kopalin, monet, drogocennych i dawnych przedmiotów, konstrukcji i innych pozostałości lub przedmiotów cennych z geologicznego lub archeologicznego punktu widzenia, które mogą skutkować opóźnieniem budowy Inwestycji;
- 4.6.9 wyjątkowych temperatur lub warunków atmosferycznych, które nie występowały na terenie budowy w ciągu ostatnich dziesięciu (10) lat;
- 4.6.10 nadzwyczajnych działań instytucji państwowych lub osób trzecich, mających istotny wpływ na terminowe wypełnianie obowiązków GAZ-SYSTEM S.A., które pozostają poza kontrolą GAZ-SYSTEM S.A. i wystąpiły bez winy ani zaniedbania ze strony GAZ-SYSTEM S.A.;
- 4.6.11 Siły Wyższej;
- 4.6.12 wszelkich wpływających na realizację Inwestycji zmian obowiązującego prawa, tzn. prawa obowiązującego w Polsce, wprowadzonych w okresie pomiędzy datą zawarcia Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, a datą rozpoczęcia świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU}, wpływających na realizację Inwestycji;
- 4.6.13 kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami lub robotami budowlanymi GAZ-SYSTEM S.A., powstałymi z przyczyn niezależnych od GAZ-SYSTEM S.A.;

- 4.6.14 nieprzewidywalnych niedoborów personelu lub materiałów budowlanych lub innych trudności w wykonywaniu prac budowlanych w ramach realizacji Inwestycji, spowodowanych epidemią lub działaniami państwowymi;
- 4.6.15 utrudnień spowodowanych stanem epidemii oraz przepisami wprowadzonymi w związku ze stanem epidemii.
- 4.7 W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 4.6, mających wpływ na termin rozpoczęcia świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU}, Operator zobowiązany jest:
- 4.7.1 niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia zaistnienia tej okoliczności, zawiadomić Użytkownika Terminalu_{FSRU} o zaistnieniu takiej okoliczności oraz jej zakresie, szacowanym okresie przez jaki będzie się utrzymywać i wpływie na wykonanie przez Operatora jego zobowiązań wynikających ze Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} i Umowy Regazyfikacji_{FSRU};
- 4.7.2 dołożyć należytej staranności w celu ograniczenia wpływu okoliczności określonych w pkt. 4.6 na realizację Inwestycji oraz jak najszybszego usunięcia ich skutków;
- 4.7.3 po ustaniu okoliczności określonych w pkt. 4.6 oraz usunięciu ich skutków powiadomić Użytkownika Terminalu_{FSRU} o nowym terminie rozpoczęcia świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU}.
- 4.8 Powiadomienie, o którym mowa w pkt. 4.7.3 powoduje, że termin rozpoczęcia świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU} określony zgodnie z postanowieniami Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} ulega zmianie na termin wskazany w tym powiadomieniu. Zmiana Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} w powyższym zakresie nie wymaga zawarcia aneksu.
- 4.9 W przypadku opóźnienia w realizacji Falochronu GAZ-SYSTEM S.A. będzie uprawniony jednostronnie do odpowiedniego przesunięcia terminu rozpoczęcia świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU} w stosunku do terminu określonego zgodnie ze Zleceniem Regazyfikacji_{FSRU}. GAZ-SYSTEM S.A., w drodze pisemnego powiadomienia przesłanego Użytkownikowi Terminalu_{FSRU}, dokona przesunięcia terminu rozpoczęcia świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU} w stosunku do terminu określonego zgodnie ze Zleceniem Regazyfikacji_{FSRU}. Zmiana Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} w powyższym zakresie nie wymaga zawarcia aneksu.
- 4.10 Niezależnie od postanowień pkt. 4.6 i pkt. 4.9, Operator może powiadomić Użytkownika Terminalu_{FSRU} o zmianie terminu rozpoczęcia świadczenia usług objętych Zleceniem Regazyfikacji_{FSRU}, o okres nie dłuższy niż dwadzieścia cztery (24) miesiące. Powiadomienie określające nowy termin rozpoczęcia świadczenia usług objętych Zleceniem Regazyfikacji_{FSRU}, zostanie przesłane Użytkownikowi Terminalu_{FSRU} w formie pisemnej, co najmniej na sześć (6) miesięcy przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU} ustalonym zgodnie z postanowieniami pkt. 3.1, pkt. 4.6 oraz pkt. 4.9. Zmiana Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} w powyższym zakresie nie wymaga zawarcia aneksu. Dla uniknięcia wątpliwości powiadomienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może zostać złożone więcej niż jeden raz, z zastrzeżeniem, że łączny okres przesunięcia terminu rozpoczęcia świadczenia usług nie może przekroczyć dwudziestu czterech (24) miesięcy.
- 4.11 Użytkownikowi Terminalu_{FSRU} nie będą przysługiwać jakiegokolwiek roszczenia względem Operatora z tytułu zmiany terminu rozpoczęcia świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU} dokonanej zgodnie z postanowieniami pkt. 4.6, pkt. 4.9 oraz pkt. 4.10 Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}.

5. ROZWIĄZANIE ZLECENIA REGAZYFIKACJI_{FSRU}

- 5.1 Rozwiązanie niniejszego Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} może nastąpić jedynie na zasadach określonych w niniejszym pkt. 5. W szczególności nie mają do niego zastosowania postanowienia OWU.

5.2 Ze względu na szczególny charakter niniejszego Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, zawierającego zobowiązanie GAZ-SYSTEM S.A. do realizacji Projektu w celu świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU} przez czas określony ustalony zgodnie z postanowieniami pkt. 3.1, oraz pkt. 3.2, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, Strony zrzekają się prawa do wypowiedzenia Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} lub odstąpienia od niego przed upływem okresu, w którym Usługi Regazyfikacji_{FSRU} powinny być świadczone na rzecz Użytkownika Terminalu_{FSRU} z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.2 oraz pkt. 5.3 - 5.17. W szczególności, Strony zrzekają się prawa do wypowiedzenia Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} w przypadku jednostronnej zmiany przez Operatora postanowień Umowy Regazyfikacji_{FSRU}, wprowadzenia zmiany postanowień IRiEF lub wprowadzenia zmiany stawek lub cen określonych w Taryfie lub warunków jej stosowania. W przypadku, gdy powyższe postanowienie w zakresie, w jakim dotyczy zrzeczenia się możliwości wypowiedzenia przez Użytkownika Terminalu_{FSRU} Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} na skutek jednostronnej zmiany IRiEF przez Operatora okaże się nieskuteczne lub nieważne, Strony postanawiają, iż Użytkownik Terminalu_{FSRU} nie będzie mógł wypowiedzieć Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} w przypadku:

5.2.1 gdy zmiana IRiEF wymuszona jest zmianą przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub decyzją organu administracji publicznej;

5.2.2 drobnych zmian IRiEF lub zmian niewpływających istotnie na jego sytuację kontraktową.

Jednocześnie, Strony postanawiają, że postanowienia Umowy Regazyfikacji_{FSRU}, IRiEF oraz Taryfy nie będą miały zastosowania do wypowiedzenia Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}.

5.3 Zlecenie Regazyfikacji_{FSRU} może zostać w dowolnej chwili rozwiązane za pisemnym porozumieniem Stron.

5.4 W przypadku opóźnienia terminu rozpoczęcia świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU} o okres dłuższy niż pięć (5) lat w stosunku do terminu określonego w pkt. 3.1, Użytkownikowi Terminalu_{FSRU} przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszego Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}.

5.5 Operator będzie uprawniony do wypowiedzenia Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} w przypadku nieuzyskania przez Użytkownika Terminalu_{FSRU} wymaganej prawem, ważnej koncesji na obrót, dystrybucję lub przesył paliw gazowych, w terminie do trzydziestu (30) dni od faktycznego terminu rozpoczęcia świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU}.

5.6 Niezależnie od możliwości wypowiedzenia Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} z przyczyn wskazanych w pkt. 5.7 oraz pkt. 5.11, z uwagi na fakt, iż Projekt jest realizowany na zlecenie Użytkownika Terminalu_{FSRU}, a Zlecenie Regazyfikacji_{FSRU} stanowi podstawę realizacji i zabezpieczenia zwrotu kosztów realizacji Projektu, GAZ-SYSTEM S.A. oraz Użytkownik Terminalu_{FSRU} mogą wypowiedzieć Zlecenie Regazyfikacji_{FSRU} po oddaniu do użytkowania Projektu i rozpoczęciu świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU} wyłącznie z przyczyn wskazanych poniżej, z zachowaniem dwumiesięcznego (2-miesięcznego) okresu wypowiedzenia:

5.6.1 Użytkownik Systemu ma prawo wypowiedzieć Zlecenie Regazyfikacji_{FSRU} z uwagi na naruszenie przez GAZ-SYSTEM S.A. istotnych postanowień Umowy Regazyfikacji_{FSRU}, IRiEF, Taryfy, Ogólnych Warunków Realizacji lub niniejszego Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} i nieusunięcia tego naruszenia w odpowiednim terminie niezbędnym do jego usunięcia;

5.6.2 Operator ma prawo wypowiedzieć Zlecenie Regazyfikacji_{FSRU} z uwagi na:

5.6.2.1 zaleganie przez Użytkownika Terminalu_{FSRU} z zapłatą za świadczone Usługi Regazyfikacji_{FSRU}, co najmniej trzy (3) miesiące po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} i wyznaczenia dodatkowego co najmniej czternastodniowego (14) terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, a Użytkownik Terminalu_{FSRU} nie uiścił wszystkich bieżących i

- zaległych należności w ciągu kolejnych trzydziestu (30) dni po upływie wyznaczonego terminu,
- 5.6.2.2 nieustanowienie lub nieprzedłożenie Operatorowi dowodu ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} zgodnie z postanowieniami pkt. 9,
 - 5.6.2.3 niedostosowanie się przez Użytkownika Terminalu_{FSRU} do wprowadzonych, zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub postanowieniami IRiEF, ograniczeń,
 - 5.6.2.4 niespełnienie przez Użytkownika Terminalu_{FSRU} wymogów przewidzianych przepisami prawa regulującymi funkcjonowanie Terminalu_{FSRU},
 - 5.6.2.5 naruszenie przez Użytkownika Terminalu_{FSRU} istotnych postanowień IRiEF, Taryfy, Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} lub Umowy Regazyfikacji_{FSRU} i nieusunięcie tego naruszenia w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Operatora.
- 5.6.3 Jeżeli w wyniku wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej, które będzie miało wpływ na możliwość danej Strony do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Strona dostarczy lub zregazyfikuje mniej niż pięćdziesiąt dwa i pół procenta (52,5%) ilości LNG przewidzianych, odpowiednio, do dostarczenia lub regazyfikacji w danym okresie kolejnych trzydziestu sześciu (36) miesięcy, Strona, która nie powołuje się na Siłę Wyższą w celu zwolnienia się ze zobowiązań może zdecydować, według swojego wyłącznego uznania, o rozwiązaniu Umowy.
- 5.7 Po rozpoczęciu świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU}, Użytkownik Terminalu_{FSRU} uprawniony jest do rozwiązania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} za wypowiedzeniem w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Operatora zobowiązań określonych w Zleceniu Regazyfikacji_{FSRU}, w wyniku którego, w okresie kolejnych dwunastu (12) miesięcy bezpośrednio poprzedzających moment złożenia przez Użytkownika Terminalu_{FSRU} oświadczenia o wypowiedzeniu Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, Operator odbierze mniej aniżeli pięćdziesiąt dwa i pół procenta (52,5%) ilości LNG określonych w obowiązującym Ramowym Harmonogramie Zawinięć, dostarczonych do Terminalu_{FSRU} w ramach niniejszego Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Operator odpowiedzialności nie ponosi.
- 5.8 Rozwiązanie Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, o którym mowa w pkt. 5.7, następuje poprzez pisemne oświadczenie Użytkownika Terminalu_{FSRU} o wypowiedzeniu Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} doręczone Operatorowi, ze skutkiem w trzydziestym (30) dniu od daty doręczenia powyższego oświadczenia, chyba że najpóźniej w tym terminie Operator rozpocznie odbieranie LNG w ilości zgodnej z obowiązującym Ramowym Harmonogramem Zawinięć.
- 5.9 W terminie czternastu (14) dni od doręczenia Operatorowi oświadczenia Użytkownika Terminalu_{FSRU} o wypowiedzeniu Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, o którym mowa w pkt. 5.8, Operator może złożyć Użytkownikowi Terminalu_{FSRU} oświadczenie o zamiarze uiszczenia kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) USD. W przypadku złożenia takiego oświadczenia i zapłaty tej kwoty, oświadczenie Użytkownika Terminalu_{FSRU}, o którym mowa w pkt. 5.8, staje się bezskuteczne, a termin trzech (3) miesięcy, o którym mowa pkt. 5.7 zaczyna biec na nowo od dnia doręczenia oświadczenia Operatora Użytkownikowi Terminalu_{FSRU} i zapłaty powyższej kwoty. Zapłata określonej w niniejszym ustępie kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) USD nie oznacza uznania roszczeń Użytkownika Terminalu_{FSRU} w jakiegokolwiek wysokości. W zależności od wyniku sporu, kwota ta zostanie zaliczona na poczet odszkodowania należnego Użytkownikowi Terminalu_{FSRU} lub zwrócona. Z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie, Operator może skorzystać dwukrotnie w czasie obowiązywania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}.
- 5.10 W przypadku przedłożenia:

5.10.1 gwarancji bankowej lub

5.10.2 należytego zabezpieczenia rzeczowego, lub

5.10.3 innego należytego zabezpieczenia

na kwotę odszkodowania przysługującego Użytkownikowi Terminalu_{FSRU} obejmującą wartość niewykonanych przez Operatora zobowiązań określonych w Zleceniu Regazyfikacji_{FSRU} zgodnie z postanowieniami pkt. 5.7, w granicach odpowiedzialności określonych Umową Regazyfikacji_{FSRU}, Użytkownikowi Terminalu_{FSRU} nie przysługuje prawo do rozwiązania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}.

5.11 Po rozpoczęciu świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU}, Operator uprawniony jest do rozwiązania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} za wypowiedzeniem w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Użytkownika Terminalu_{FSRU} zobowiązań określonych w Zleceniu Regazyfikacji_{FSRU}, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Użytkownik Terminalu_{FSRU} odpowiedzialności nie ponosi, w wyniku którego, w okresie kolejnych dwunastu (12) miesięcy bezpośrednio poprzedzających moment złożenia przez Operatora oświadczenia o rozwiązaniu Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}:

5.11.1 Użytkownik Terminalu_{FSRU} dostarczy do Terminalu_{FSRU} w ilości mniejszej aniżeli pięćdziesiąt dwa i pół procenta (52,5%) ilości LNG określonych w obowiązującym Ramowym Harmonogramie Zawinięć, dostarczonych do Terminalu_{FSRU} w ramach Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}; albo

5.11.2 Użytkownik Terminalu_{FSRU} odbierze w Punkcie Wyjścia Paliwo Gazowe w ilości mniejszej aniżeli pięćdziesiąt dwa i pół procenta (52,5%) wyładowanych ilości LNG, zregazyfikowanych w ramach Usług Regazyfikacji_{FSRU} świadczonych na podstawie Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, w każdym z tych miesięcy.

5.12 Rozwiązanie Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, o którym mowa w pkt. 5.11, następuje poprzez pisemne oświadczenie Operatora o wypowiedzeniu Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} doręczone Użytkownikowi Terminalu_{FSRU}, ze skutkiem w trzydziestym (30.) dniu od daty doręczenia powyższego oświadczenia, chyba że najpóźniej w tym terminie Użytkownik Terminalu_{FSRU} rozpocznie dostarczanie do Terminalu_{FSRU} w ilościach określonych w obowiązującym Ramowym Harmonogramie Zawinięć albo odbiór w Punkcie Wyjścia Paliwa Gazowego w ilościach określonych w Zatwierdzonych Nominacjach.

5.13 W terminie czternastu (14) dni od doręczenia Użytkownikowi Terminalu_{FSRU} oświadczenia o wypowiedzeniu Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} Operatora, o którym mowa w pkt. 5.12, Użytkownik Terminalu_{FSRU} może złożyć Operatorowi oświadczenie o zamiarze uiszczenia kwoty 10.000.000,00 (dziesięciu milionów) USD. W przypadku złożenia takiego oświadczenia i zapłaty tej kwoty, oświadczenie Operatora, o którym mowa w pkt. 5.12, staje się bezskuteczne, a termin trzech (3) miesięcy, o którym mowa w pkt. 5.11 zaczyna biec na nowo od dnia doręczenia oświadczenia Użytkownika Terminalu_{FSRU} Operatorowi i zapłaty powyższej kwoty. Zapłata określonej w niniejszym punkcie kwoty 10.000.000,00 (dziesięciu milionów) USD nie oznacza uznania roszczeń Operatora w jakiegokolwiek wysokości. W zależności od wyniku sporu, kwota ta zostanie zaliczona na poczet odszkodowania należnego Operatorowi lub zwrócona. Z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie, Użytkownik Terminalu_{FSRU} może skorzystać dwukrotnie w czasie trwania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}.

5.14 W przypadku przedłożenia:

5.14.1 gwarancji bankowej lub

5.14.2 należytego zabezpieczenia rzeczowego, lub

5.14.3 innego należytego zabezpieczenia

na kwotę odszkodowania przysługującego Operatorowi obejmującego wartość niewykonanych przez Użytkownika Terminalu_{FSRU} zobowiązań, określonych w Zleceniu Regazyfikacji_{FSRU} zgodnie z postanowieniami pkt 5.11, w granicach odpowiedzialności określonych Umową, Operatorowi nie przysługuje prawo do rozwiązywania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}.

- 5.15 Strona cofnie doręczone drugiej Stronie oświadczenie o wypowiedzeniu Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} jeżeli w okresie wypowiedzenia przyczyna uzasadniająca rozwiązanie Umowy przestanie istnieć.
- 5.16 Niezależnie od postanowień pkt. 4.2, Operator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z prowadzenia Procedury lub odstąpienia od Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} w całości, w terminie do 31 grudnia 2026 r. Operator wykonuje prawo odstąpienia w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Użytkownika Terminalu_{FSRU}. W przypadku wykonania prawa odstąpienia, nie spowoduje ono powstania po stronie Użytkownika Terminalu_{FSRU} jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Operatora.
- 5.17 W sytuacji, gdy oświadczenie Użytkownika Terminalu_{FSRU}, o którym mowa w pkt. 8.1.6.7 lub pkt. 8.1.6.8 Ogólnych Warunków Realizacji lub pkt. 2.7.1 – 2.7.2 Umowy Regazyfikacji_{FSRU} okazało się nieprawdziwe, GAZ-SYSTEM S.A. może w terminie trzydziestu (30) dni od dnia, w którym GAZ-SYSTEM S.A. powziął taką informację, odstąpić od Umowy Regazyfikacji_{FSRU} lub Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}. W takim przypadku, GAZ-SYSTEM S.A. może żądać od Użytkownika Terminalu_{FSRU} naprawienia szkody wynikłej z odstąpienia, w tym zapłaty kwoty określonej w pkt. 6.2. Prawo odstąpienia od Umowy Regazyfikacji_{FSRU} lub Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} GAZ-SYSTEM S.A. może wykonać do 31 grudnia 2038 r.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA TERMINALU_{FSRU} ZA PRZEDTERMINOWE ROZWIĄZANIE ZLECENIA REGAZYFIKACJI_{FSRU}

- 6.1 W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, które nastąpiło w wyniku:
- 6.1.1 wypowiedzenia Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} przez Użytkownika Terminalu_{FSRU} z przyczyn innych, niż wymienione w pkt. 5.4, pkt. 5.6.1, pkt. 5.6.3 lub pkt. 5.7, w szczególności: (i) w związku z wprowadzeniem nowych warunków stosowania Taryfy, o ile przepisy prawa przewidują możliwość wypowiedzenia Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} lub Umowy Regazyfikacji_{FSRU} w takiej sytuacji lub (ii) w przypadkach określonych w IRIEF lub w związku z wprowadzeniem zmian do IRIEF o ile przepisy prawa przewidują możliwość wypowiedzenia Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} lub Umowy Regazyfikacji_{FSRU} w takiej sytuacji, lub (iii) zgodnie z ustawą Prawo energetyczne lub z innymi obowiązującymi przepisami prawa, lub (iv) w przypadku jednostronnej zmiany przez Operatora postanowień Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} lub Umowy Regazyfikacji_{FSRU}, lub
- 6.1.2 wypowiedzenia Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} przez GAZ-SYSTEM S.A. z powodów określonych w pkt. 5.5, pkt. 5.6.2 lub pkt. 5.11,
- 6.1.3 odstąpienia od Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} przez GAZ-SYSTEM S.A. z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Terminalu_{FSRU},

Użytkownik Terminalu_{FSRU} jest zobowiązany do pokrycia odpowiedniej części poniesionych przez GAZ-SYSTEM S.A. kosztów realizacji Projektu w wysokości obliczonej zgodnie z pkt. 6.2. Jeżeli szkoda GAZ-SYSTEM S.A. przewyższa wysokość należnego zwrotu kosztów, obliczonego zgodnie z pkt. 6.2, GAZ-SYSTEM S.A. ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość należnego zwrotu kosztów.

- 6.2 Podstawę do obliczenia kwoty należnej GAZ-SYSTEM S.A. zgodnie z pkt. 6.1 powyżej stanowią:

6.2.1 W przypadku Użytkownika Terminalu_{FSRU}, który brał udział w obu Fazach Procedury:

- 6.2.1.1 udokumentowane i całkowite koszty realizacji Projektu, poniesione do tego momentu przez GAZ-SYSTEM S.A., tj. koszty poniesione w ramach realizacji Projektu na etapie projektowania oraz na etapie budowy;
 - 6.2.1.2 całkowite koszty obciążające GAZ-SYSTEM S.A., które mogą powstać w związku z zmianą lub rozwiązaniem lub odstąpieniem od kontraktów zawartych do tego momentu z wykonawcami działającymi na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. w celu realizacji Projektu, w tym w zakresie projektowania, na skutek rozwiązania lub wygaśnięcia Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}.
- 6.2.2 W przypadku Użytkownika Terminalu_{FSRU}, który nie brał udział w Fazie 1 Procedury:
- 6.2.2.1 udokumentowane i całkowite koszty realizacji Projektu, poniesione do tego momentu przez GAZ-SYSTEM S.A., tj. koszty poniesione w ramach realizacji Projektu od momentu zawarcia Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU};
 - 6.2.2.2 całkowite koszty obciążające GAZ-SYSTEM S.A., które mogą powstać w związku z zmianą lub rozwiązaniem lub odstąpieniem od kontraktów zawartych do tego momentu w związku z budową Projektu z wykonawcami działającymi na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. w celu realizacji Projektu, na skutek rozwiązania lub wygaśnięcia Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}.
- 6.3 Kwota należna GAZ-SYSTEM S.A., o której mowa w pkt. 6.2 powyżej, będzie stanowić:
- 6.3.1 w przypadku Użytkownika Terminalu_{FSRU}, który nie brał udziału w Fazie 1 Procedury: iloczyn kosztów poniesionych do tego momentu przez GAZ-SYSTEM S.A. tj. od momentu zawarcia z tym Użytkownikiem Terminalu_{FSRU} Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} i procentowego stosunku zakresu Usług Regazyfikacji_{FSRU} alokowanych przez Operatora Użytkownikowi Terminalu_{FSRU} w drodze Open Season FSRU do całkowitego poziomu Usług Regazyfikacji_{FSRU} alokowanych przez Operatora w ramach Open Season FSRU;
 - 6.3.2 w przypadku Użytkownika Terminalu_{FSRU}, który brał udział w obu Fazach Procedury: sumę iloczynów:
 - 6.3.2.1 kosztów poniesionych od momentu zawarcia Umowy Regazyfikacji_{FSRU} z tym Użytkownikiem Terminalu_{FSRU} przez GAZ-SYSTEM S.A. i procentowego stosunku zakresu Usług Regazyfikacji_{FSRU} alokowanych przez Operatora do Użytkownika Terminalu_{FSRU} w drodze Open Season FSRU do całkowitego zakresu Usług Regazyfikacji_{FSRU} alokowanych przez Operatora w ramach Open Season FSRU;
 - 6.3.2.1 kosztów poniesionych w ramach realizacji Projektu, w tym kosztów projektowania, do momentu zawarcia Umowy Regazyfikacji_{FSRU} z tym Użytkownikiem Terminalu_{FSRU} i procentowego stosunku zakresu Usług Regazyfikacji_{FSRU} zamówionych przez Użytkownika Terminalu_{FSRU} w Fazie 1 Procedury do całkowitego zakresu Usług Regazyfikacji_{FSRU} zamówionych przez Użytkowników Terminalu_{FSRU} w Fazie 1 Procedury.
- 6.4 GAZ-SYSTEM S.A. ma prawo pobrać na poczet zwrotu kosztów, o których mowa w pkt. 6.1, kwotę zabezpieczenia finansowego złożonego przez Użytkownika Terminalu_{FSRU}.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA ZA ZWŁOKĘ W ROZPOCZĘCIU ŚWIADCZENIA USŁUG REGAZYFIKACJI_{FSRU}

- 7.1 Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.11 oraz pkt. 7.2 - 7.8, Operator ponosi względem Użytkownika Terminalu_{FSRU} odpowiedzialność za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków określonych w niniejszym Zleceniu Regazyfikacji_{FSRU} w okresie do czasu rozpoczęcia świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU}.

- 7.2 Użytkownik Terminalu_{FSRU} może żądać naprawienia straty wynikłej ze zwłoki w rozpoczęciu świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU} na zasadach ogólnych, przy czym łączna wartość odpowiedzialności odszkodowawczej GAZ-SYSTEM S.A. względem Użytkownika Terminalu_{FSRU} w tym zakresie, z jakiegokolwiek tytułu, nie może przekroczyć dziesięciu milionów (10.000.000,00) PLN.
- 7.3 GAZ-SYSTEM S.A. nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika Terminalu_{FSRU} za utracone korzyści, ani za żadne szczególne, pośrednie lub następcze szkody Użytkownika Terminalu_{FSRU} wynikające ze zwłoki w rozpoczęciu świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU}.
- 7.4 Operator ponosi odpowiedzialność jedynie za te straty wynikłe ze zwłoki w rozpoczęciu świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU}, o których Użytkownik Terminalu_{FSRU} poinformuje go na piśmie w terminie trzydziestu (30) dni od powzięcia informacji o zaistnieniu lub ryzyku zaistnienia straty.
- 7.5 W przypadku wystąpienia zwłoki w rozpoczęciu przez GAZ-SYSTEM S.A. świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU}, Użytkownik Terminalu_{FSRU} będzie zobowiązany do dołożenia należytej staranności w celu minimalizacji powstałej straty, w szczególności poprzez podjęcie wszelkich możliwych działań celem przesunięcia terminu odbioru LNG lub odsprzedaży LNG. Użytkownik Terminalu_{FSRU} będzie zobowiązany na bieżąco informować GAZ-SYSTEM S.A. o czynnościach podejmowanych w celu minimalizacji szkody oraz umożliwić Operatorowi udział w tych czynnościach, bez prawa do podejmowania decyzji.
- 7.6 W ramach limitu określonego w pkt. 7.2 i z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.4, odpowiedzialność GAZ-SYSTEM S.A. za zwłokę w rozpoczęciu świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU} będzie ograniczona do wysokości najmniejszej straty, obiektywnie możliwej do poniesienia przez Użytkownika Terminalu_{FSRU} w przypadku wystąpienia zwłoki GAZ-SYSTEM S.A.
- 7.7 Odpowiedzialność GAZ-SYSTEM S.A. za zwłokę w rozpoczęciu świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU} w zakresie szkód Użytkownika Terminalu_{FSRU} wynikających z roszczeń wysuwanych przez osoby trzecie będzie wyłączona w przypadku, gdy Użytkownik Terminalu_{FSRU} dokonana uznania takich roszczeń, jak również zawrze w ich przedmiocie ugodę lub zaspokoi takie roszczenia bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody GAZ-SYSTEM S.A. (przy czym Operator nie odmówi takiej zgody bez uzasadnionej przyczyny). Operator (pod warunkiem uznania takiej odpowiedzialności lub porozumienia co do podziału takiej odpowiedzialności), na swój koszt oraz według własnego uznania, będzie uprawniony, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Użytkownika Terminalu_{FSRU}, do podejmowania wszelkich działań, które uzna on za uzasadnione w celu uniknięcia sporu, wszczęcia i prowadzenia sporu, obrony bądź zawarcia ugody w przedmiocie takiego roszczenia lub odpowiedzialności (włączając w to wnoszenie powództw wzajemnych bądź innych powództw w stosunku do osób trzecich) w imieniu bądź na rzecz Użytkownika Terminalu_{FSRU}, oraz będzie sprawować kontrolę nad prowadzeniem wszelkich związanych z nimi postępowań bądź negocjacji, a Użytkownik Terminalu_{FSRU} udzieli Operatorowi wszelkich niezbędnych uprawnień w powyższym zakresie. Użytkownik Terminalu_{FSRU} będzie zobowiązany do informowania GAZ-SYSTEM S.A. o wszystkich kwestiach związanych z roszczeniem osób trzecich oraz będzie niezwłocznie przekazywać Operatorowi kopię całej korespondencji dotyczącej roszczenia.
- 7.8 Zasady odpowiedzialności obowiązujące pomiędzy Stronami za szkody powstałe w okresie od pierwszej Doby Gazowej świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU} zostały określone w Umowie Regazyfikacji_{FSRU} i w tym zakresie mają pierwszeństwo nad postanowieniami niniejszego Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}.

8. SIŁA WYŻSZA

- 8.1 Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków określonych w Zleceniu Regazyfikacji_{FSRU} spowodowane działaniem Siły Wyższej.
- 8.2 Strona powołująca się na Siłę Wyższą zobowiązana jest:
- 8.2.1 bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie siedmiu (7) Dni Roboczych od dnia zaistnienia okoliczności Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę o zaistnieniu takiej okoliczności Siły Wyższej oraz jej zakresie, szacowanym okresie przez jaki będzie się utrzymywać i wpływie na wykonanie przez Stronę powołującą się na Siłę Wyższą jej zobowiązań wynikających z Umowy;
 - 8.2.2 w okresie oddziaływania Siły Wyższej okresowo, nie rzadziej niż na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, informować drugą Stronę o działaniach podjętych w celu usunięcia skutków Siły Wyższej i spodziewanym terminie podjęcia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy;
 - 8.2.3 dołożyć należytej staranności w celu ograniczenia zakresu Siły Wyższej oraz jak najszybszego usunięcia jej skutków;
 - 8.2.4 niezwłocznie po ustaniu Siły Wyższej oraz usunięciu jej skutków powiadomić o tym drugą Stronę oraz, bez dodatkowego wezwania, podjąć należyte wykonanie swych zobowiązań wynikających z Umowy.

9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ZLECENIA REGAZYFIKACJI_{FSRU}

- 9.1 Strony potwierdzają, że w celu zabezpieczenia roszczeń GAZ-SYSTEM S.A. wynikających ze Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} lub z Umowy Regazyfikacji_{FSRU} Użytkownik Terminalu_{FSRU} złożył zabezpieczenie finansowe potwierdzające jego zdolność finansową do należytego wykonania zobowiązań finansowych wynikających ze Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} lub z Umowy Regazyfikacji_{FSRU}, w formie i wysokości określonej zgodnie z rozdziałem 13 Ogólnych Warunków Realizacji. Odwołania do zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} w dalszej części punktu 9 oznaczają zabezpieczenie zarówno wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, jak i Umowy Regazyfikacji_{FSRU}, w tym także zabezpieczenie dodatkowe ustanowione na podstawie pkt.15.2.6 Ogólnych Warunków Realizacji .
- 9.2 Użytkownik Terminalu_{FSRU} będzie utrzymywał zabezpieczenie należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} w formie i wysokości określonej zgodnie z pkt. 9.3 - 9.4.3, przez okres obowiązywania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 9.2 oraz 9.4.3. W przypadku, gdy Użytkownik Terminalu_{FSRU} wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} na okres krótszy niż określono w pkt. 9.2, jest on zobowiązany co najmniej na trzydzieści (30) dni przed upływem okresu ważności tego zabezpieczenia przedstawić nowe zabezpieczenie, spełniające wymogi określone w pkt. 9.3 - 9.4 i obowiązujące przez okres nie krótszy niż 1 (jeden) rok. W przypadku uchybienia obowiązkowi przedłożenia nowego zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, GAZ-SYSTEM S.A. jest uprawniony do skorzystania z obowiązującego dotychczas zabezpieczenia i zatrzymania uzyskanej w ten sposób kwoty tytułem zabezpieczenia, w miejsce nieprzedłożonego zabezpieczenia, w postaci nieoprocentowanej kaucji gotówkowej, nawet jeśli Operator nie poniósł żadnej szkody z powodu niewykonania przez Użytkownika Terminalu_{FSRU} wspomnianego obowiązku.
- 9.3 Zabezpieczenie należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} powinno być utrzymane w formie nieodwołalnej, nieprzenoszalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, lub innej, zasadniczo zgodnej z tym wzorem, o ile GAZ-SYSTEM S.A. uprzednio zaakceptuje treść gwarancji bankowej odbiegającej od wzoru. Gwarancja bankowa będzie musiała być wystawioną przez bank posiadający aktualny rating nie niższy niż „BBB”, „Baa2”, „BBB” Agencji

odpowiednio: Standard & Poor's (*LT Issuer Rating*), Moody's (*LT Rating*) lub Fitch (*LT Rating IDR*). W przypadku, gdy dany bank otrzymał rating z więcej niż jednej agencji ratingowej, zastosowanie będzie miał rating najniższy. Gwarancja bankowa będzie sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim. Jeżeli gwarancja bankowa nie została wystawiona w języku polskim, powinna zostać przedłożona do GAZ-SYSTEM S.A. wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Gwarancja bankowa powinna zostać wystawiona w PLN.

9.4 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} będzie ustalana zgodnie z postanowieniami pkt. 13.2 Ogólnych Warunków Realizacji, z zastrzeżeniem, że może zostać zmieniona w następujących sytuacjach:

9.4.1 trzy (3) miesiące po podjęciu przez GAZ-SYSTEM S.A. pozytywnej Ostatecznej Decyzji Inwestycyjnej, Operator obliczy aktualną wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, które Użytkownik Terminalu_{FSRU} powinien utrzymywać, uwzględniając aktualną na dany moment planowaną stawkę taryfową za Usługi Regazyfikacji_{FSRU} świadczone w ramach Terminalu_{FSRU} oraz Moc Umowną przydzieloną Użytkownikowi Terminalu_{FSRU} w wyniku Open Season FSRU. Jeśli ustalona w ten sposób kwota będzie wyższa od dotychczasowej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} Użytkownika Terminalu_{FSRU}, będzie on zobowiązany ustanowić dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} i w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania informacji od Operatora, przedłożyć GAZ-SYSTEM S.A. dowód jego ustanowienia. W przypadku, gdy ustalona w ten sposób kwota będzie niższa, niż wysokość ustanowionego przez tego Użytkownika Terminalu_{FSRU} zabezpieczenia, Operator przekaze Użytkownikowi Terminalu_{FSRU} zgodę na odpowiednie obniżenie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}. Użytkownik Terminalu_{FSRU} będzie uprawniony do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} w odpowiednio niższej wysokości i w terminie czternastu (14) Dni Roboczych od akceptacji takiego zabezpieczenia przez GAZ-SYSTEM S.A. otrzyma zwrot poprzednio ustanowionego zabezpieczenia;

9.4.2 od momentu rozpoczęcia przez GAZ-SYSTEM S.A. świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU} na rzecz Użytkownika Terminalu_{FSRU}, wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, do utrzymania którego jest on zobowiązany, będzie obliczana na podstawie stawek opłat za świadczenie Usług Regazyfikacji_{FSRU}, ustalonych zgodnie z obowiązującą Taryfą, tj.:

9.4.2.1 po wejściu w życie pierwszej Taryfy, Operator ponownie przeliczy wysokość postanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, do utrzymania którego jest zobowiązany Użytkownik Terminalu_{FSRU} na podstawie stawek opłat za świadczenie Usług Regazyfikacji_{FSRU} określonych w tej Taryfie. Postanowienia pkt. 9.4.1 stosuje się odpowiednio;

9.4.2.2 w przypadku podwyższenia stawek opłat za świadczenie Usług Regazyfikacji_{FSRU} określonych w Taryfie, Użytkownik Terminalu_{FSRU} będzie zobowiązany ustanowić dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, spełniające warunki określone w pkt. 9.2 - 9.4 oraz przedłożyć Operatorowi dowód jego ustanowienia w ciągu trzydziestu (30) dni od wejścia w życie Taryfy wprowadzającej wyższe stawki opłat za świadczenie Usług Regazyfikacji_{FSRU};

9.4.3 wraz z upływem każdego pełnego roku świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU} na podstawie Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, Użytkownik Terminalu_{FSRU} będzie uprawniony, pod warunkiem należytego wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy Regazyfikacji_{FSRU} oraz Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} w niższej wysokości, liczonej jako iloczyn 1/15 aktualnej na dzień realizacji uprawnienia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} i liczby lat pozostałych do wygaśnięcia Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}. W terminie czternastu (14) Dni Roboczych od akceptacji takiego

zabezpieczenia przez GAZ-SYSTEM S.A. Użytkownik Terminalu_{FSRU} otrzyma zwrot poprzednio ustanowionego zabezpieczenia.

- 9.5 Po rozpoczęciu świadczenia Usług Regazyfikacji_{FSRU}, Operator może dokonać obniżenia zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, do wymaganego poziomu, określonego zgodnie z postanowieniami pkt. 9.4, na wniosek Użytkownika Terminalu_{FSRU} w terminie czternastu (14) Dni Roboczych od doręczenia wniosku Użytkownika Terminalu_{FSRU} o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} złożonego do GAZ-SYSTEM S.A. w formie pisemnej, pod warunkiem braku zaległych należności Użytkownika Terminalu_{FSRU} wobec Operatora oraz z uwzględnieniem wysokości bieżących należności Użytkownika Terminalu_{FSRU} wobec Operatora. Obniżenie następuje poprzez przekazanie Użytkownikowi Terminalu_{FSRU} zgody na obniżenie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}. Użytkownik Terminalu_{FSRU} będzie w takiej sytuacji uprawniony do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} w odpowiednio niższej wysokości i w terminie czternastu (14) Dni Roboczych od akceptacji takiego zabezpieczenia przez GAZ-SYSTEM S.A. otrzyma zwrot poprzednio ustanowionego zabezpieczenia.
- 9.6 Operator będzie uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, o którym mowa w pkt. 9.2, w celu pokrycia swoich roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Użytkownika Terminalu_{FSRU} jego zobowiązań określonych w Umowie Regazyfikacji_{FSRU} lub Zleceniu Regazyfikacji_{FSRU}, w szczególności w wypadku rozwiązania lub wypowiedzenia Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} przed upływem terminu, na który zostało zawarte, przez Użytkownika Terminalu_{FSRU}, lub przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Terminalu_{FSRU}, z zastrzeżeniem postanowień Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}.
- 9.7 Każdorazowo, w przypadku skorzystania przez Operatora z zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, o którym mowa w pkt. 9.2, Użytkownik Terminalu_{FSRU} będzie zobowiązany do uzupełnienia kwoty zabezpieczenia w terminie siedmiu (7) Dni Roboczych od dnia skorzystania z niego przez Operatora.
- 9.8 Jeśli w jakimkolwiek momencie wystawca gwarancji bankowej straci rating, o którym mowa w pkt. 9.3, Użytkownik Terminalu_{FSRU} sprawi, że gwarancja bankowa zostanie zastąpiona inną gwarancją bankową spełniającą kryteria określone w pkt. 9.2 - 9.4 w ciągu trzydziestu (30) dni od utraty minimalnego ratingu przez dotychczasowego wystawcę gwarancji.
- 9.9 Ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} zgodnie z pkt. 9.2 zwalnia Użytkownika Terminalu_{FSRU} z obowiązku złożenia zabezpieczenia finansowego określonego w Umowie Regazyfikacji_{FSRU} w zakresie zobowiązań finansowych wynikających z niniejszego Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} w okresie ważności złożonego zabezpieczenia finansowego.
- 9.10 Zabezpieczenie należytego wykonania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} zostanie zwrócone Użytkownikowi Terminalu_{FSRU} w ciągu czternastu (14) Dni Roboczych od:
- 9.10.1 odstąpienia przez GAZ-SYSTEM S.A. od Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} zgodnie z postanowieniami pkt. 4.2 lub pkt. 5.16;
- 9.10.2 skutecznego przejścia przez podmiot trzeci praw i obowiązków Użytkownika Terminalu_{FSRU} wynikających ze Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, zgodnie z postanowieniami pkt. 11.4, przy czym, w przypadku przejścia przed podmiot trzeci części praw i obowiązków Użytkownika Terminalu_{FSRU} wynikających ze Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, zabezpieczenie finansowe jest zwracane Użytkownikowi Terminalu_{FSRU} po przedłożeniu Operatorowi dowodu ustanowienia nowego zabezpieczenia finansowego, proporcjonalnego do zakresu Usług Regazyfikacji_{FSRU}, w odniesieniu do których podmiot trzeci nie przejął praw i obowiązków Użytkownika Terminalu_{FSRU};
- 9.10.3 upływu ostatniego dnia w którym Użytkownik Terminalu_{FSRU} zobowiązany był do jego utrzymania, zgodnie z postanowieniami pkt. 9.2, pod warunkiem spełnienia przez

Użytkownika Terminalu_{FSRU} wszystkich zobowiązań finansowych wynikających ze Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}.

10. ZASADY ROZLICZEŃ Z TYTUŁU ŚWIADCZONYCH USŁUG REGAZYFIKACJI_{FSRU}

10.1 Strony oświadczają, iż przyjmują do wiadomości, że przedstawione przez GAZ-SYSTEM S.A. w ramach Procedury stawki opłat są indykatywne i mają jedynie na celu oszacowanie prognozowanych lecz niewiążących opłat za udostępnienie zdolności Terminalu_{FSRU}. Wysokość wiążących Strony cen i stawek opłat zawartych w Taryfie będzie zależała od wielu czynników w tym: kosztów realizacji Projektu, wysokości otrzymanych dotacji, poziomu wykorzystania Terminalu_{FSRU}.

11. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY

11.1 Strony oświadczają, że Operatorowi będzie przysługiwało prawo do przeniesienia ogółu lub części praw i obowiązków wynikających ze Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} na podmiot trzeci będący operatorem systemu skraplania gazu ziemnego. Operatorowi będzie ponadto przysługiwało prawo do przeniesienia wierzytelności wynikających ze Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} na instytucje finansowe.

11.2 Operatorowi przysługuje prawo ustanowienia zastawu rejestrowego na wierzytelnościach wynikających ze Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, w szczególności na rzecz instytucji finansowych.

11.3 Strony oświadczają, że Użytkownikowi Terminalu_{FSRU} będzie przysługiwało prawo do przeniesienia ogółu lub części praw i obowiązków wynikających ze Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} na podmiot trzeci jedynie za zgodą Operatora wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

11.4 Użytkownik Terminalu_{FSRU} ma prawo zgłoszenia Operatorowi podmiotu trzeciego, który przejmie prawa i obowiązki Użytkownika Terminalu_{FSRU} wynikające ze Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} z zastrzeżeniem, że jednocześnie spełni on wszystkie wynikające z niego warunki, a także zawrze Umowę Regazyfikacji_{FSRU}. W takiej sytuacji zasady odpowiedzialności Użytkownika Terminalu_{FSRU} są następujące:

11.4.1 jeśli podmiot trzeci przejmie w całości prawa i obowiązki Użytkownika Terminalu_{FSRU} wynikające ze Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU}, w szczególności w odniesieniu do zakresu Usług Regazyfikacji_{FSRU} i okresu ich świadczenia, Użytkownik Terminalu_{FSRU} zostaje zwolniony z odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań w całości;

11.4.2 jeśli podmiot trzeci przejmie prawa i obowiązki Użytkownika Terminalu_{FSRU} wynikające ze Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} w części, tj. tylko co do części zamówionego zakresu Usług Regazyfikacji_{FSRU} lub okresu ich świadczenia, Użytkownik Terminalu_{FSRU} zostaje zwolniony z odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań w tej części. Odpowiedzialność Użytkownika Terminalu_{FSRU} za niewykonanie swoich zobowiązań w pozostałej części będzie uregulowana na dotychczasowych zasadach.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Integralną część Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} stanowią Ogólne Warunki Realizacji (z wyłączeniem Załączników nr 1 do 10).

12.2 Do Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} zastosowanie mają postanowienia aktualnych w danym czasie: Taryfy oraz IRiEF.

12.3 W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} a postanowieniami Taryfy, IRiEF, Umowy Regazyfikacji_{FSRU} lub jej załączników, wiążące dla Stron będą postanowienia Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

- 12.4 Strony ustalają, że w związku z realizacją Projektu, Operator określi w formie dokumentów uzupełniających techniczno-operacyjne zasady funkcjonowania Terminalu_{FSRU} po oddaniu do użytkowania. Operator przy opracowaniu dokumentów uzupełniających uwzględni konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa eksploatacji Terminalu_{FSRU}, jego efektywnego wykorzystania, zasady równego traktowania Użytkowników Terminalu_{FSRU} oraz wymogów wynikających ze schematu Terminalu_{FSRU} po jego oddaniu do użytkowania. Dokumenty uzupełniające będą stanowić uszczegółowienie i uzupełnienie zasad przewidzianych w Umowie Regazyfikacji_{FSRU} oraz Zleceniu Regazyfikacji_{FSRU} i IRiEF. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami dokumentów uzupełniających a Zleceniem Regazyfikacji_{FSRU} lub IRiEF przeważają postanowienia Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} i IRiEF. Dokumentami uzupełniającymi, o których mowa powyżej będą w szczególności odpowiednie instrukcje dotyczące Tankowców w zakresie procedury ich autoryzacji, morskich procedur eksploatacyjnych, cumowania, bezpieczeństwa.
- 12.5 Użytkownik Terminalu_{FSRU} zobowiązuje się do przestrzegania zasad wynikających z dokumentów uzupełniających. Określenie dokumentów uzupełniających lub ich zmiana następuje poprzez publikację na stronie internetowej Operatora i nie stanowi zmiany IRiEF.
- 12.6 GAZ-SYSTEM S.A. w odpowiednim trybie wynikającym z przepisów obowiązującego prawa przedłoży Prezesowi URE do zatwierdzenia instrukcję ruchu i eksploatacji systemu skraplania gazu ziemnego FSRU odpowiadającą w największym możliwym stopniu Instrukcji. Instrukcja wiąże Strony w zakresie, w jakim nie jest sprzeczna z instrukcją ruchu i eksploatacji systemu skraplania gazu ziemnego FSRU zatwierdzoną przez Prezesa URE.
- 12.7 Zlecenie Regazyfikacji_{FSRU} zostało sporządzone w języku polskim, w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.
- 12.8 Strony ustalają, że postanowienia pkt. 6 pozostają w mocy pomimo rozwiązania Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} lub odstąpienia od niego ze skutkiem *ex tunc*.
- 12.9 Integralną część Zlecenia Regazyfikacji_{FSRU} stanowią następujące Załączniki:

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Realizacji (z wyłączeniem Załączników nr 1 do 10).

Załącznik nr 2 Informacja o przydziale Usług Regazyfikacji_{FSRU}.

Załącznik nr 3 Wzór gwarancji.

Podpisy Stron

Za Użytkownika Terminalu_{FSRU}

Imię i nazwisko: [●]

Stanowisko: [●]

Imię i nazwisko: [●]

Stanowisko: [●]

Za **Operatora**

Imię i nazwisko: [●]

Stanowisko: [●]

Imię i nazwisko: [●]

Stanowisko: [●]

PROJEKT